

企業局県南水道事務所

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No. 1

企業局県南水道事務所 整備課・施設課

国補		令和7年6月13日 No. 1 企業局県南水道事務所 整備課・施設課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要		発注時期	備 考
県南西工水 配水管布設（耐震化）工事 （1 工区）	一般競争入札	土木	牛久市奥原町地内	6ヶ月	配水管布設	φ 250～75mm 一式	第 2 四半期	
県南西工水 配水管布設（耐震化）工事 （2 工区）	一般競争入札	土木	牛久市奥原町地内	6ヶ月	配水管布設	φ 100～75mm 一式	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和 7 年 6 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No. 1

県単		企業局県南水道事務所 整備課・施設課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
県南西上水 空調設備更新工事	指名競争入札	管	取手市小文間地内	4ヶ月	水質計器室空調設備更新 一式	第2四半期	
県南西上水 連絡管布設工事	一般競争入札	土木	守谷市松並地内	6ヶ月	連絡管布設 φ400mm 一式	第2四半期	
県南西上水 利根川浄水場トイレ改修工事	一般競争入札	管	取手市小文間地内	6ヶ月	場内トイレ改修 一式	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No. 1

県単		企業局県南水道事務所 浄水課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
県南西上水・県南西工水管路施設修繕工事(霞ヶ浦系)	一般競争入札	土木	土浦市大岩田地内	6ヶ月	空気弁・弁室等修繕 一式	第2四半期	
県南西上水・県南西工水管路施設修繕工事(阿見系)	一般競争入札	土木	阿見町追原地内	6ヶ月	空気弁・弁室等修繕 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No. 1

企業局県南水道事務所 利根川浄水場

県単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
県南西上水 牛久配水場配管修繕工事	指名競争入札	水道	牛久市栄町地内	6ヶ月	配管修繕 一式	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。